PROYECTO:	ESUPUESTO INFRAESTRUCTURA URBANA						Misisterio de Desarrollo Soci		
USE:	INVICO - GERENCIA DE PROGRAMAS AUTOGESTIVOS						Argentina	•	
BARRIO	B° DR MONTAÑA ESTE - SECTOR NORTE								
ID RENABAP	2411			CONSTRUYENDS HABITAT					
CIU./ PROV.	CORRIENTES						BIL)	
DESTINATARIA	354						an Despired		
FECHA DE COTIZACION	May-22								
N°	DESIGNACION	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio SubItem	Precio Item	% Item S/Rubro	Precio Rubro	% Inc.
				Ullitario			3/ KUDIO		
A	OBRAS ESPECÍFICAS								
A.2.1	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE								
A.2.1.1	CAÑERIA DE DISTRIBUCION								
	Excavación de zanjas para cañerías, incluyendo desagotes, reparación de								
A.2.1.1.10	instalaciones existentes si resultaren dañadas, tapado, compactación y retiro del suelo excedente.	m ³	3968,30						
A.2.1.1.50	Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC, c/6, incluyendo asiento de arena, accesorios, piezas especiales y prueba hidraulica de los siguientes diámetros, en un todo de acuerdo a planos y detalles. Ø=75 mm	m	2140,00						
	Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC, c/6, incluyendo asiento de								
A.2.1.1.70	arena, accesorios, piezas especiales y prueba hidraulica de los siguientes diámetros, en un todo de acuerdo a planos y detalles. Ø=110mm	m	535,00						
A.2.1.1.80	Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC, c/6, incluyendo asiento de								
	arena, accesorios, piezas especiales y prueba hidraulica de los siguientes diámetros, en un todo de acuerdo a planos y detalles. Ø=160mm	m	1130,00						
A.2.1.1.140	Provisión, acarreo y colocación de piezas especiales de PVC, c/10 y accesorios necesarios para su correcta instalación s/planos. incluye Hº para dados de								
	anclaje en nudos de empalmes.	Nº	29,00						
A.2.1.1.150	Colocación de Piezas Especiales de empalmes, PVC clase 10. Incluye materiales y accesorios para su correcta ejecución	N°	1,00						
A.2.1.2	Válvulas								
A.2.1.2.20	Provisión, acarreo y montaje de V. Esclusas de HD con enchufe para PVC, y sus correspondientes cámaras de alojamiento, accesorios, y elementos necesarios para su correcta instalación según detalles. Ø = 75 mm	Nº	22,00						
A.2.1.2.40	Provisión, acarreo y montaje de V. Esclusas de HD con enchufe para PVC, y sus correspondientes cámaras de alojamiento, accesorios, y elementos necesarios para su correcta instalación según detalles. Ø = 110 mm	Nº	4,00						
A.2.1.2.50	Provisión, acarreo y montaje de V. Esclusas de HD con enchufe para PVC, y sus correspondientes cámaras de alojamiento, accesorios, y elementos necesarios								
A.2.1.3	para su correcta instalación segúndetalles. Ø = 160 mm Hidrantes	Nº	3,00						
A.2.1.3.20	Provisión, acarreo y montaje de Hidrante a resorte completo, incluye curva c/base, caño de elevación marco y tapa de HD y cámara de mampostería según detalles.Ø= 75 mm	Nº	15,00						
A.2.2	Conexiones domiciliarias de agua a red								
A.2.2.1.10	Provisión, acarreo y ejecución de conexiones domiciliarias, incluyendo caja								
	unificada p/colocación de medidor de caudal, a proveer por la Contratista	Nº	356,00						
A.2.3	RED COLECTORA CLOACAL								
A.2.3.1	Cañerías Excavación de zanjas para cañerías, incluyendo desagotes, reparación de								
A.2.3.1.10	instalaciones existentes que resultasen dañadas, tapado, compactación y retiro de suelo excedente	m³	3771,18						
A.2.3.1.50	Provisión, acarreo y colocación de cañerías de P. V. C. cloacal esp.= 3,2 mm, incluyendo asiento de arena y accesorios, piezas especiales y prueba hidráulica de los sig. Ø, en un todo de acuerdo a planos. Ø = 160 mm	m	2993,00						
A.2.3.2	Bocas de Registro		.,						
A.2.3.2.40	Construcción de Bocas de Registro en mamposteria, incluyendo provisión de materiales, marco y ta pade F° F° en calzadas; del tipo I (H<2,50 m)	Nº	37,00						
A.2.3.2.50	Construcción de Bocas de Registro en mamposteria, incluyendo provisión de materiales, marco y tapa de F° F° en calzadas; del tipo I (H>2,50 m)	Nº	0,00						
A.2.3.3	Cámaras de limpieza Construcción de Cámara de Limpieza en vereda, incluyendo provisión de								
A.2.3.3.20	materiales, tapa de F° F°	Nº	6,00						
A.2.3.5	Empalmes Construcción de empalmes a red existente, incluyendo materiales y accesorios								
A.2.3.5.10	necesarios para su correcta ejecución.	Nº	5,00						
A.2.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red					_			
A.2.4.1	Conexión cloacal								
A.2.4.1.10	Ejecución de conexiones domiciliarias con caño de P.V.C. cloacal f = 110 mm, incluyendo excavación y relleno, provisión de materiales, arena de asiento, etc	Nº	356,00						

Arq. MIVIANA BILLORDO
Dpb. Deseroile Plants y Programa:
Gela. Prop. Autogestivos

Ing. José Alcjandro Fiat GERENTE Gcia- Prog. Autogestivos IN.VI.GO

COMPUTO Y PR	INFRAESTRUCTURA URBANA						Ministrato de		
PROYECTO: USE:	INVICO - GERENCIA DE PROGRAMAS AUTOGESTIVOS						Ministerio de Desamolio Soci Argentina	•	
BARRIO	B° DR MONTAÑA ESTE - SECTOR NORTE								
	2411			INSTITU	TO DE VIVIENDA DE CORRIENTE) LYENDO HABITAY				
CIU./ PROV.	CORRIENTES			South			BIE)	
FAMILIAS DESTINATARIA	354						Securities	eten	
FECHA DE COTIZACION	May-22								
COTILACION							l .		
N°	DESIGNACION	Un.	Cant.	Precio	Precio SubItem	Precio Item	% Item	Precio Rubro	% Inc.
- ''	DESIGNACION	OII.	cuit.	Unitario	Trecio Subitem	Tredo tem	S/Rubro	TTCCIO RUBTO	70 IIIC.
Δ	OBRAS ESPECÍFICAS								
A.2.5	SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES								
A.2.5.4	DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO								
	Excavación de zanjas para tubos incluyendo desagotes, reparación de								
A.2.5.4.10	instalaciones existentes si resultaren dañadas, tapado, compactación y retiro del suelo excedente	m3	7708,12						
105100			,						
A.2.5.4.60	Provisión, acarreo y colocación de Tubos de H°A°, según Esp. Técn. Part. Ø = 600 mm	m	435,00						
A 0 5 4 70	Description accessors and accession do Tubes do 11989 accessor For Ton Dort								
A.2.5.4.70	Provisión, acarreo y colocación de Tubos de H°A°, según Esp. Técn. Part. \emptyset = 800 mm	m	511,00		<u> </u>				
A.2.5.4.80	Provisión, acarreo y colocación de Tubos de H°A°, según Esp. Técn. Part.								
	# = 1000 mm Provision, acarreo y colocación de l'ubos de H A , seguil Esp. Tecli. Falt. # = 1000 mm Provision, acarreo y colocación de l'ubos de PEAD, incluyendo base de arena-	m	50,00						
40544	cemento, anclajes de acero, aislación hidráulica y accesorios , piezas especiales,								
A.2.5.4.100	en un todo de acuerdo a planos y Esp. Técn. Part.		570.00						
	Ø = 1500 mm	m	570,00		+				
A.2.5.4.110	Provisión, acarreo y colocación de Tubos de H°A°, según Esp. Técn. Part. Ø = 1500 mm	m	120,00						
		- 1111	120,00						
A.2.5.4.120	Provisión, acarreo y colocación de Tubos se sección cuadrada, de H*A*, según Esp. Técn. Part. 1500 mm x1500 mm	m	630,00						
A.2.5.7	Desague pluvial a cielo abierto		000,00						
	Construcción de Canal sin revestimiento, sección trapezoidal. Incluye								
A.2.5.7.50	movimientos de suelo y mantenimiento del mismo durante el plazo de obra	m3	1050,00						
A.2.5.5	Cámaras de inspección y sumideros								
A.2.5.5.50	Construcción de Sumideros S2 (2m) según planos y detalles. Incluye Mano de Obra y Materiales. Equipos y accesorios necesarios para la correcta ejecución								
	del Item	N°	23,00						
A.2.5.5.60	Construcción de Sumideros para cuneta de tierra según planos y detalles. Incluye Mano de Obra y Materiales. Equipos y accesorios necesarios para la								
	correcta ejecución del Item	N°	1,00						
A.2.5.5.70	Construcción de Cámara ciega de H°A° según detalles	N°	6,00						
A.2.5.5.10	Construcción de Cámara de vinculación e inspección, de H°A° según detalles	N°	12,00						
A.2.5.5.80	Construcción de Cámara de Enlace de H°A° c/ cabezal según detalles	N°	1,00		1				
B.1.1									
	RED VIAL								
B.1.1.1	Tareas previas								
	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con	m2	45000.00						
B.1.1.1	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles.	m2 m3	45000,00 3600,00						
B.1.1.1 B.1.1.1.10	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con								
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA	m3	3600,00						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 12% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento	m3	3600,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra	m3 m2 m3	3600,00 112,50 4185,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos	m3 m2 m3	3600,00 112,50 4185,00 837,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos	m3 m2 m3	3600,00 112,50 4185,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos	m3 m2 m3	3600,00 112,50 4185,00 837,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario	m3 m2 m3	3600,00 112,50 4185,00 837,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y	m3 m2 m3 m3	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos	m3 m2 m3 m3 m	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H° incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H° incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público	m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64						
B.1.1.10 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostén	m3 m2 m3 m3 m3 m m3 m2	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.30 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de badén de la compacta de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Estructura de sostén Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3	m3 m2 m3 m3 m3 m m3 u3 u	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostén	m3 m2 m3 m3 m3 m m3 m2	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1.80	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Badén DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de Sostén Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3 Soporte Terminal de H*A* 8,5/350/3 con Rienda Violín RBT	m3 m2 m3 m3 m3 m m3 u u u	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8.1 A.2.8.1.70 A.2.8.1.80 A.2.8.1.90 A.2.8.1.100 A.2.8.1.100 A.2.8.2	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de esub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H° incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H° incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostén Soporte de suspensión con columna H°A° 8,50/250/3 Soporte Terminal de H°A° 2x8,5/300/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores	m3 m2 m3 m3 m3 m3 m2 u u u	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.60 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.20 A.2.5.2.10 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.2 A.2.8.2.40	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Badén DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de badén de la compacta de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Estructura de sostén Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3 Soporte Terminal de H*A* 8,5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H*A* 2,8,5/3300/3 Bases de Hormgén para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50	m3 m2 m3 m3 m2 u u u m3 m1	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1.100 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.2 A.2.8.2.40 A.2.8.2.50	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Badén DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario escavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario escavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostén Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3 Soporte Terminal de H*A* 8,5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H*A* 2,735,7300/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50/25	m3 m3 m3 m3 m3 m3 u1 u2 u3 m3 m1 m1	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201						
B.1.1.1 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.60 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1.70 A.2.8.1.80 A.2.8.1.100 A.2.8.2 A.2.8.2.60 A.2.8.2.60	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de esub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BJOÉN DE H* Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Ejectrica y Hambrado Público Estructura de sostén Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3 Soporte Terminal de H*A* 8,5/350/3 con Rienda Violin RBT Soporte Terminal de H*A* 2x8,5/3500/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x37/50/25	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m1 m1 m1	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 2928,739						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1.100 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.2 A.2.8.2.40 A.2.8.2.50	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Bapén DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostén Soporte Terminal de H'A* 8,5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H'A* 2x8,5/300/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50/25	m3 m3 m3 m3 m3 m3 u1 u2 u3 m3 m1 m1	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 12928,739						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.60 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1.70 A.2.8.1.80 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.1.100 A.2.8.2 A.2.8.2.40 A.2.8.2.60 A.2.8.2.60 A.2.8.2.60 A.2.8.2.70	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de esub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BJOÉN DE H* Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Ejectrica y Hambrado Público Estructura de sostén Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3 Soporte Terminal de H*A* 8,5/350/3 con Rienda Violin RBT Soporte Terminal de H*A* 2x8,5/3500/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x37/50/25	m3 m3 m3 m2 u u u u m3 m1 m1 m1 m1	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 2928,739						
B.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8.1.70 A.2.8.1.80 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.1.100 A.2.8.2 A.2.8.2.40 A.2.8.2.50 A.2.8.2.60 A.2.8.2.60 A.2.8.2.80	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Bapén De H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H° incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostén Soporte Terminal de H'A" 8.5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H'A" 8.5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H'A" 8.5/350/3 con Rienda Violín RBT Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x39/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x9/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x9/50/25	m3 m3 m3 m2 u u u u m3 m1 m1 m1 m1	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 1675,201 1269,246 289,96						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.60 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8 A.2.8.1 A.2.8.1.100 A.2.8.1.90 A.2.8.1.100 A.2.8.2 A.2.8.2.60 A.2.8.2.70 A.2.8.2.80 A.2.8.2.90 A.2.8.3	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavacion no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y A'umbrado Público Estructura de sostén Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3 Soporte Terminal de H*A* 8,5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H*A* 2x8,5/300/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x9/50/25	m3 m3 m3 m2 u u u u m3 m1 m1 m1 m1	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 1675,201 1269,246 289,96						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.60 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8 A.2.8.1 A.2.8.1.70 A.2.8.1.80 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.2 A.2.8.2 A.2.8.2 A.2.8.2 A.2.8.3	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Bapén DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H° Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sushema de h'a' nicluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostén Soporte Terminal de H'a' 5.5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H'a' 2x8,5/300/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50/25	m3 m2 m3 m3 m3 m2 u u u u m3 m1 m1 m1 u u u u u u u u u u u u m3 m1 u u u u	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 1675,201 12928,739 1269,246 250						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.50 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8.1.70 A.2.8.1.80 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.2.80 A.2.8.2.50 A.2.8.2.50 A.2.8.2.50 A.2.8.2.50 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.3.10 A.2.8.3.10 A.2.8.4 A.2.8.4.40	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Badén DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Badén DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecuc	m3 m2 m3 m3 m3 m2 u u u m3 m1 m1 m1 m1 u u u u u u u u m3 m1	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 294,846 863,379 1675,201 2928,739 1269,246 289,96 250						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8.1.70 A.2.8.1.80 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.3.10 A.2.8.3.40 A.2.8.4.40 A.2.9.3.10	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos BaDÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos BADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostém Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3 Soporte Terminal de H*A* 8,5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H*A* 2,28,5/300/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x30/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x30/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x70/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x70/50/50 Morseto PKD 16 Mod 1995/3 sin tuerca fusible (Puentes) Tablero para Alumbrado Público Tablero para Alumbrado Público con Luminaria LED 100 W Conexión Domiciliaria de electricidad a red	m3 m2 m3 m3 m3 m2 u u u u u u u u u u u u u u u u u u	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 1675,201 12928,739 1269,246 250						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.50 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8.1.70 A.2.8.1.80 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.2.80 A.2.8.2.50 A.2.8.2.50 A.2.8.2.50 A.2.8.2.50 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.3.10 A.2.8.3.10 A.2.8.4 A.2.8.4.40	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Badén DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos Badén DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecución de badén H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos Ejecuc	m3 m2 m3 m3 m3 m2 u u u u m3 m1 m1 m1 u u u u u u u u u u u u m3 m1 u u u u	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 2928,739 1269,246 289,96 250						
B.1.1.1 B.1.1.1.10 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.30 B.1.1.1.40 A.2.5.1 A.2.5.1.50 A.2.5.1.60 A.2.5.1.60 A.2.5.1.30 A.2.5.2 A.2.5.2.20 A.2.5.2.30 A.2.5.2.10 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1 A.2.8.1.90 A.2.8.1.90 A.2.8.2.60 A.2.8.2.60 A.2.8.2.60 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.2.80 A.2.8.3.10 A.2.8.3 A.2.8.3.10 A.2.8.3 A.2.8.3.10 A.2.8.4 A.2.9.20	Tareas previas Construcción de calles: Apertura de caja, ejecución de subrasante mejorada con cal vial al 2% espesor 20 cm y rasante con ripio natural 5cm; s/ detalles. Desbarre, relleno con suelo local y compactación sobre canal existente. Demolición y Posterior Reparación de Pavimento CORDON CUNETA Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de sub-base de arena cemento incluyendo materiales, mano de obra y equipos 8ADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de cordón cuneta H* incluyendo materiales, mano de obra y equipos 8ADÉN DE H* Excavación no clasificada, incluye limpieza, transporte de suelo excedente y bacheo necesario Ejecución de babén B+ incluyendo materiales, mano de obra y equipos Red Eléctrica y Alumbrado Público Estructura de sostén Soporte de suspensión con columna H*A* 8,50/250/3 Soporte Terminal de H*A* 8,5/350/3 con Rienda Violín RBT Soporte Terminal de H*A* 2x8,5/300/3 Bases de Hormigón para Soportes Simples y Dobles H17 Conductores Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x35/50 Cable Preensamblado de Aluminio 3x70/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x70/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x70/50/25 Cable Preensamblado de Aluminio 3x70/50 Morseto PKD 16 Mod 1995/3 sin tuerca fusible (Puentes) Tablero de Alumbrado Público Tablero para Alumbrado Público con tuminaria LED 100 W Conexión Domiciliaria Aérea	m3 m2 m3 m3 m2 m3 m2 u u u m3 m1 m1 m1 u u u u u u u u u u u u u u u	3600,00 112,50 4185,00 837,00 6200,00 193,80 68,64 323,00 105 25 53 294,846 863,379 1675,201 2928,739 1269,246 289,96 250 5						

Arq. VIVIANA BILLORDO
Delo. Desarrola Pianta y Programa
Golia. Prop. Autogestivos

Ing. José Alcjandro Fiat GENTE GCIA-POG, Autogestivos IN. VI. RO